福建省厦门至沙县高速公路三明段路基土建
施工A1～A2、A4～A10合同段招标
补遗书（编号：01）
各投标人：

根据招标文件并经招标人研究，现将路基土建A1～A2、A4～A10合同段工程招标有关事项作补充通知，以及就投标单位提出的问题进行汇总并解答如下：
第一部分　项目专用本勘误部分
1、原招标公告及招标项目专用本，投标文件递交的截止时间及地点改为，2014年 3 月 15 日上午9时30分，投标人应于当日上午8时00分至9时30分将投标文件递交至福建省三明市公共资源交易中心第一交易厅（地址：梅列区崇桂新村86幢龙泉大厦）。

2、项目专用本（上册）P117页5.2.1款修改为“钢筋、水泥材料实行甲供，由发包人提供；桥梁支座、伸缩缝、钢绞线、锚具、隧道防排水材料等特殊材料实行甲控”。
3、项目专用本（上册）P29页10.2款修改为“施工投标人应于2014年3月8日17时00分前（即开标日期7天前）将盖有投标人单位公章的投标人业绩和项目经理、项目总工信息表（信息表格式将在出售招标文件时提供）送达招标人”。
4、删除项目专用本（上册）P31页10.15款“工地检查交通工具”及P125页4.1.10（4）.a款“工地检查用交通工具”有关内容。

5、招标公告P16页投标人资格要求增加第3.6条“按照省发改委、省重点办《关于 2013 年度省重点项目参建单位业绩信誉评价登记情况的通报》（闽发改重点[2014]54号）规定，被评为C级的企业，在正式公布之日起一年内，不得参加福建省重点项目的投标”。

6、招标公告P16页第3.5条“评标结束后，中标候选人提交的业绩及主要人员…”修改为“评标结束后，中标候选人提交的业绩及主要人员姓名…”。

7、招标公告P26页投标人须知前附表2第3.1.1投标文件的组成中的“（3）投标保证金银行回执和投标信用银行保函”中删除“投标信用银行保函”。本次投标不需提交投标信用银行保函。
8、招标文件第P180页投标函附录第7点“随同本投标书，我们出具人民币  万元的投标保证金和   万元的”中删除“和   万元的”
9、招标文件第P212页投标函第3点“随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）           元（¥        ）；投标信用银行保函一份，金额为人民币（大写）           元（¥        ）”中删除“投标信用银行保函一份，金额为人民币（大写）           元（¥        ）”。
第二部分   商务部分
1、招标文件项目专用本（上册）第P20页4.1.4中第二信封中“U盘（用小信封包装）”，请问该U盘电子文件需包括哪些内容？是否包括商务及技术文件以及投标报价和工程量清单（即第一信封和第二信封所有内容）？
答：U盘电子文件需包含第一信封和第二信封所有内容。
2、招标文件项目专用本（上册）第P29页10.2要求投标人填写完整并盖有投标人单位公章的企业项目业绩和项目经理、总工信息表以及关联企业一览表原件送达招标人，并提供招标文件中所要求的企业业绩以及项目经理、总工的资格证明等材料的彩色影印件并加盖公章，同时投标人要准备好原件核查。请问：

①信息表格式包括哪些内容？项目经理和总工的信息表以及关联企业一览表格式请明示?

②投标人要准备好原件核查,是否包括项目经理和总工的身份证原件?

③ 在福建省交通运输厅、重点办信用考核评为AA及A等级（以正式发布的最新年度信用考核结果为准），且按福建省交通运输厅规定适用于高速公路路基类的投标人，提交信息表时是否需提交业绩资料？

答：①信息表格式和内容详见：项目专用本（上册）第P198页 “拟委任的项目经理和项目总工资历表”及备注、第P203～205页 “近年完成的类似项目情况表”及备注。关联企业一览表不必提交。
②投标人递交信息表时一并将拟投入的项目经理（职称资格证书、一级注册建造师证书、安全生产考核合格证书）、项目总工（职称资格证书、安全生产考核合格证书）原件提供给招标人核查，项目经理和项目总工的身份证原件无需提供。

③被福建省交通运输厅、重点办信用考核评为AA、A等级（以正式发布的最新年度信用考核结果为准）的，除特长隧道外，企业业绩表无需提交，投标文件中亦无需提交，但项目经理、总工信息表必须提交。 
3. 授权书原件、银行信贷证明原件是否在提交投标文件时单独递交？
答：授权书原件、银行信贷证明原件应装订成册密封在一个信封中且单独递交；投标文件亦应附有上述资料的彩色扫描件。

4、请问：投标人由委托代理人签署投标文件，除对附有法定代表人身份证明的授权书进行公证外，是否还需要对法定代表人身份证明另外进行单独公证？
答：不需要。
5、公证授权委托书是否可以把A1～A2、A4～A10标段一起写上去？只做一份公证授权书就行？

答：可以写在一起，且只做一份公证授权书。

6、项目总工的专业要求为道路、桥梁或隧道，请问交通土建、路桥、道桥及相关专业的是否符合要求？
答：符合要求。
7、请问投标保证金备注栏写明所投段项目名称，我们银行规定不能超过12个字，而“福建省厦门至沙县高速公路三明段路基土建施工A1～A2、A4～A10合同段投标保证金”超过了20个字，怎么办，能否缩写，该如何缩写？
答：由投标人自行缩写，如可缩写为“厦沙高速三明段投标保证金”。

8、招标文件项目专用本（上册）招标文件P19页3.4.1款中， “以到户银行出具的证明为准”；因为招标人指定账户对账单投标人无法拿到，投标文件中是否可附投标人基本账户银行汇款对账单代替？
答：“以到户银行出具的证明为准”指的是在规定期限内投标保证金到达指定账户，由银行开具的证明，作为业主核查的依据，不需要投标人提供；但招标文件项目专用本（上册）P184中的要求，在投标书中必须提供。
9、在招标文件的61页和213页均提到了投标文件已标价工程量清单包括:工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格(工程量清单表5.1~表5.5),但在贵公司提供的工程量清单中,均没有提供上述说明和表5.1～表5.5,请问该如何处理?

答：投标人应以招标人发布的固化清单为准。
10、请问本次工程工地运输车辆的养路规费、交通运输管理费、过路过桥费如何考虑？

答：由各投标人自行调查后综合考虑报价。

11、施工临时用电业主如何考虑？

答：①、由业主委托电力部门进行部分场外施工临时用电线路的设计与施工，并在每个施工合同段预留若干个施工期间临时用电接口，所发生费用由业主从工程量清单100章之103-3-b “业主代建输电线路干线（专项暂定金额）”中直接支付，但该部分线路在施工期间（工程开工至取得交工证书）的维护维修应由承包人负责并承担费用；接口设备如接口支线、杆上设备、变压器、配电柜、电表等以及由该接口到达现场各个工点的施工临时电力线路的架设及维护维修由承包人负责并承担费用；②、施工临时用电线路及设施的不足部分由承包人负责实施并承担有关费用；③、承包人应按照规定缴纳用电所需费用，电价由投标人自行调查。
12、业主未说明各合同段是否提供临时用电接入点，请明确。
答：业主根据永久用电结合施工用电需求，拟提供各标段2个电源点，各标段的具体位置根据供电部门的设计和现场实际情况可能进一步调整和优化。支线部分或桥梁、隧道、三集中等构造物若承包人根据建设要求增加架设临时用电线路，承包人可利用业主已提供线路T接，支线线路架设业主不承担责任和费用。若承包人利用供电部门已有就近电源点T接，业主可帮助协调供电部门，所需费用由承包人自行承担。各承包人工程完工后，若业主根据工作要求需要使用承包人承建架设线路，承包人需无偿提供给业主使用，业主将不再支付任何费用给承包人。
13、业主有无提供取（弃）土场？临时用地手续如何办理？ 
答：取（弃）土场属于临时用地范畴，工程建设使用的临时用地管理执行《福建省临时用地管理办法（试行）》，由承包人提出用地申请，经监理、设计签署意见后，由属地县（市、区）高速公路建设指挥部协助其办理相关手续。

14、工程临时用地（含取、弃土场等）租地、复垦（耕）等费用如何解决？

答：①、临时用地租地、复垦（耕）等费用均包含在100章相关细目的报价中。

②、临时用地费用由投标人自行调查。建议投标人按永久性的征地标准考虑临时用地费用，本项目清单报价每合同段一般不低于300万元。

③、在办理上述手续时，可由承包人委托当地县（市）高指复垦（耕），其费用双方协商，复垦（耕）押金多还少补；也可由承包人自行复垦（耕），复垦（耕）后应经有关部门验收合格并办理移交手续后，退还押金。

15、临时用地上青苗、树木、坟墓等相关地面物赔偿标准是多少？ 

答：由投标人自行调查。

16、标段内的水资源是否有偿使用？业主能否提供当地火工用品的单价？业主对火工材料的管理上有何规定？ 

答：水资源的使用费及火工用品的单价由投标人自行调查；火工材料的管理按当地公安部门的规定办理。

17、对工程施工期间影响地方群众生产生活的临时断水、断路等问题，业主如何考虑？

答：凡因施工影响地方群众生产生活（如临时断水、断路等）的，承包人必须及时采取措施加以解决，费用由承包人承担。

18、红线范围内的部分可利用资源是否收资源费？

答：由投标人自行调查，如有，计入报价中。

19、弃土场容量不足如何处理？

答：由投标人自行调查考虑，所有费用包含在相关细目报价中。

20、因安全等需要而实施的控制爆破其费用如何报价？

答：除了施工图和技术规范指明的必须实施控制爆破的部位以外，投标人还应通过实地调查，充分考虑沿线施工因安全或其它原因而需要实施的控制爆破，并将所需费用包含在相关项目的报价当中，业主不另行支付本项费用。

21、实施期间土石方调配方案发生变化或由于取、弃土场位置变更引起的土石方运距改变，业主将如何考虑？

答：取、弃土场的位置和土石方调配方案为设计建议方案，投标人应在阅读施工图和招标文件后，通过调查、分析和比较，做出适宜的方案并进行相关报价。①、根据招标文件，本合同段范围内实施中取、弃土场的变更和土石方调配方案的改变，均不涉及合同造价的增减。②、相邻合同段施工图土石方调配(如有)必须按业主和监理指令执行，其费用已包含在相关细目报价中。
22、因隧道洞渣利用造成土石方调配方案的变化，如填方不足需要借土等，业主将如何考虑？

答：不涉及合同造价的增减，费用由承包人承担，投标人应自行考虑。

23、项目专用本（上册）合同专用条款第4.1.4（14）中提到“隧道二衬台车、梁体预制模板、桥梁墩柱以及外露部分的桩基、系梁、盖梁、防撞栏、涵洞通道等混凝土工程均须使用钢模板” 请问对钢模板有什么要求？

答：在T梁预制中必须采用新模板，隧道二衬和矮边墙施工要求连体新模板一次浇筑而成。
第三部分　技术规范部分

1、临时设施能否利用路基场地搭设？

答：除了桥梁预制场外，其它都不能搭设在路基红线内。投标人应详细调查临时用地面积及租金等，综合考虑报价。

4、《补充技术规范》中202.04.1（1）修改为：“…拆除路基范围内的各种非拆迁构造物（不含旧路面及圬工结构物），并将垃圾移运至监理人指定的地点（不含弃方地的征地费用）废弃、处理……”。

5、《补充技术规范》增加203.05.2（4）：挖除旧路面以平方米计量；拆除原有公路结构物应分别按结构物类型，依据监理人现场指示范围和量测方法量测，以立方米计量。
支付子目
	子目号
	子 目 名 称 
	单   位

	203-3
	拆除结构物
	

	-a
	拆除旧路面
	m2

	-b
	拆除旧圬工
	m3


6、《补充技术规范》中增加204.04.1（9）：桥梁台腔、台背和（明、暗）涵洞、通道台背以及锥坡填心应采用透水性材料回填压实，并且每三米采用36KJ液压强夯机进行补强（锥坡填心压实除外）。透水性材料指透水性能良好的路基填筑材料（级配良好的砂、砾石、卵石、片石、片碎石等）。最大粒径应不大于80mm；小于20mm的粒径中，通过0.074mm筛孔的细粒料含量应不大于10％，其塑性指数不大于9，并有一定的级配。
同时为确保台背回填施工质量，发包人将定期或不定期组织专项检查及质量抽检，若检测不符合质量标准，发包人将委托第三方进行二次补强，其检测及补强费用由承包人承担，并在支付承包人任何款项中直接扣除。
7、《补充技术规范》703.03：
增加703.03.7：路基边坡及隧道洞口坡面防护采用草灌结合的绿化方式，灌木要求四季长青树种且成活率要求不少于1株 /m2，要求分布均匀。

8、A10合同段《补充技术规范》增加第107节“交通干扰段交叉工程建设措施及保畅通费”。
107.01一般要求
1、 为保障交叉干扰段落建设期间的高速公路运营安全和畅通，承包人应与相应主管部门积极沟通、协调并办妥相关的审批手续，在此过程中的一切审批、审查、协调工作由承包人承担，招标人予以积极配合。

交叉工程实施方案、社会咨询机构审查、主管部门审查，以及实施过程中与相关单位就交叉工程有关的协调、验收等费用，发包人在100章中以总额包干使用（100章中已单列措施项目除外），含需要审批的交叉工程设计方案、高速公路交叉工程的封道、交通警示、交通标志及布控、人工交通疏导、车辆、通讯、岗亭等与此有关的一切费用。

高速公路干拢交叉路段工程按《福建省高速公路交叉工程管理暂行办法》（闽高总工[2011]31号）文执行。

2、上跨鹰厦铁路段工程施工要服从鹰厦铁路归口监管单位的管理，其施工组织设计方案、保安全运营的交叉施工方案等施工手续由承包人自行向铁路归口监管单位批，发包人给予配合。若承包人在施工过程中因施工管理不当或未按铁路归口单位的意见执行所造成的一切后果由承包人自行承担。

高速公路跨越铁路施工管理按南昌铁路局文件《关于重新公布<南昌铁路局路外各种建（构）筑物穿（跨）越铁路管理办法>的通知》（南铁师发[2011]287号）文执行。

3、为保证批、审查、协调工作不影响工程进展，对于部分协调费用需事先向相关主管部门缴纳的抵押金、保证金等（如押金、安全风险抵押金、工期保证金、损坏设施修复保证金等），由承包人支付给相关主管部门，由于承包人原因被相关主管部门扣除、没收、索赔等的一切费用均由承包人负责承担。

107.02计量与支付

1、计量

a、与高速公路交叉施工措施及保畅通费由发包人估定，以暂估价的形式按总额计入107-1子目。

b、上跨鹰厦铁路各种施工方案设计、批、审查、协调和监管等各项费用在清单107-2子目中，以总额包干使用。
2、支付
a、交叉工程建设措施及保畅通费
本项费用由发包人根据现场实际发生情况由发包人统一支配使用。
b、上跨鹰厦铁路各种施工方案设计、批、审查、协调和监管等费用，承包人分项工程开工后经监理人审核同意后支付总额的30%，各方案得到相关监管单位批复后开始正式实施性施工再支付45%，上跨铁路的分项工程完成后再支付总额的15%，工程交工验收后支付剩余总额的10%费用。

3、支付子目
	子目号
	子 目 名 称  
	单 位

	107-1
	际口互通交通流干扰段交叉工程建设措施及保畅通费（暂估价）
	总 额

	107-2
	上跨鹰厦铁路各种施工方案设计、批、审查、协调和监管等费用
	总 额


9、《补充技术规范》中增加第423节“桥梁的拆除”。

423.01  范围
1. 本节工作内容范围包括主线和分离式桥梁拼宽所需对原有桥梁的拆除和桥梁外（翼）缘的部分拆除、分离式立交桥梁的拆除。
2. 本节内容作为本章其余章节的补充。
423.02  桥梁拆除

l. 拆除的分类
(1) 因主线由四车道拼宽成八车道及部分匝道线形的调整，主线和匝道桥梁的拼宽所必须完成对原有桥梁的桥台、锥坡、梁板外（翼）缘的部分拆除(以下简称第Ⅰ类拆除)；
(2) 主线由四车道拼宽成八车道及部分匝道线形的调整，上跨高速公路的分离式立交桥梁、匝道桥梁因主线拼宽跨径的增大而进行的拆除 (以下简称第Ⅱ类拆除)；

(3)因城市规划及原有道路路基宽度增大而进行的拆除、分离式路基因主线线形调整而进行的拆除（以下简称第Ⅲ类拆除)；

(4) 互通式立交匝道与主线合流端等特殊位置，因加宽需要而涉及桥面板等的拆除(以下简称第Ⅳ类拆除)。
2. 拆除的内容
(1)第1类拆除包括以下几个方面：
a. 锥坡以及锥坡内填土：拼宽桥梁基础和下部构造施工所需，全部拆除。
b. 部分桥台耳墙：老桥搭板在老路基范围内加宽所需，凿出牛腿形状，多余部分均拆除。
c. 挡块：拼宽桥梁空心板放置所需，拆除一部分。
d. 外侧护栏：拼宽工程需要，外侧全部护栏。

e. 边梁板外（翼）缘：新、老桥梁上部构造连接需要，切（凿）除边梁（板）外（翼）缘约500mm宽。
f. 老桥桥面铺装、桥面连续：新、老桥面铺装采用钢筋网连接需凿除的老桥约300mm宽。
(2)第II类拆除包括以下几个方面：
a. 上跨高速公路桥梁的外侧混凝土护栏和金属防护网。
b. 桥面铺装、桥面连续以及伸缩缝。
c. 预应力空心板梁、T形梁、现浇连续板、钢筋混凝土斜腿刚构桥。
d. 桥墩墩帽及其挡块。
e. 地面以上立柱、薄壁墩、桥台。
(3) 第Ⅲ类拆除包括以下几个方面：

a. 高速公路桥梁的外侧混凝土护栏和金属防护网。
b. 桥面铺装、桥面连续以及伸缩缝。
c. 预应力空心板梁、T形梁、现浇连续板。
d. 桥墩墩帽及其挡块。
e. 地面以上立柱、薄壁墩、桥台。

f. 影响区内原高速公路路面、防护工程、路基。

(4) 第Ⅳ类拆除包括以下几个方面：
a. 桥梁外侧护栏：包括主线桥和匝道桥的外侧防撞护栏。
b. 桥面铺装：主要拆除匝道桥梁分、合流及加、减速车道部分。
c. 边梁板外（翼）缘：新、老桥梁上部构造连接需要，切（凿）除边梁（板）外（翼）缘约500mm宽。
d. 墩台帽的部分凿除：连接部构造上的调整或为了满足钻孔灌注桩施工的要求。
423.03  一般要求

1. 核对图纸和补充调查

承包人在施工开始前应对设计文件、图纸、资料进行现场核对和补充调查，特别应对拆除部分的坐标进行复核，并将调查和复核结果提交监理工程师批准。

2. 编制施工组织设计方案
各部分的拆除都将会影响现有高速公路的正常运行。为保证在拆除过程对原高速公路通行的影响降低到最小程度，承包人应针对每座桥每个部位的拆除编制安全可行又便于实施的详细的拆除施工组织设计，包括在拆除构造物、锥坡开挖过程对原高速公路路基稳定采取的防护方案，对现高速公路通行影响的安全布控、车道临时管制的措施和施工时间安排等方案，报监理工程师会同有关部门审查。待批准并经社会公告之后方可实施。

3. 方案的实施
(1) 应选择具有代表性的桥梁首先进行实施，发现问题必须及时予以解决，待取得经验后才可推广实施。桥梁的任何拆除，应有专职安全人员负责，只有在安全措施等落实到位的情况下方可开始。
(2) 第I类的拆除应采用无损切割、机械拆除的方法，避免对既有结构的损伤。第I类、第Ⅲ类拆除，在任何情况下都不允许在高速公路的左、右半幅同时进行。
(3)第II类拆除的桥梁

a. 原上跨高速公路的桥梁为左右幅两孔，则不允许左右幅两孔同时进行拆除，对于后拆除的一孔应采用临时支架加以防护，确保安全。

b. 原上跨高速公路的桥梁为单孔，在进行桥孔拆除时，必须设置二道以上“安全防护网”，并采用临时支架等措施，加强拆除中的安全防范，做到万无一失。

c. 对于互通区匝道桥梁的拆除，应在新建互通匝道修建完成或临时维持交通匝道修建完成后进行，匝道老桥的拆除方案应保证不影响新建匝道桥和临时匝道的安全和正常通行。

拆除时间应选择在日交通流量较少的时段，并要取得路政、交警部门的协助。
(4)第Ⅳ类拆除的桥梁
a. 处于匝道与主线的分、合流端部附近的梁板结构，其平、纵面关系较复杂，施工拆除的先后顺序应按批准的顺序进行；主线边梁板外（翼）缘的局部拆除，应采用无伤切割、机械拆除方法，拆除后梁板需利用的桥面必须采用手工凿除，防止拆除不当损伤原有桥梁的梁板结构。
b. 施工期间，必须保证高速公路主线和匝道的正常通行。要取得路政、交警部门的协助，设置必要的临时防护设施，并增设相应的标志和诱导标识，才允许开始老桥的拆除（按图纸要求）。

c. 主要参考设备：墙锯额定功率≥32KW），也可以选择线锯。辅助工具：钢筋探测仪、水箱、随机附件、冲击钻。圆盘片和线锯条均必须是钻石锯片或据条。

4. 承包人应采用批准的切割拆除施工工艺和机具设备、安全防护措施，按照图纸的要求实施桥梁的拆除，由于承包人施工不当造成对原桥梁结构的损伤、破坏或造成第三方的损失，责任均由承包人负责，所产生的损失及赔偿费用均由承包人承担。

5．原有桥梁的桥台、锥坡、护栏、边梁板外（翼）缘等拆除后，应尽快清理场地，建筑垃圾及时运走，片块石等材料可重新利用的，要堆放整齐。

6．上跨高速公路桥梁的预应力空心板、T形梁、现浇连续板等拆除，承包人能搭设支架，尽量搭设，并在支架上铺设木板、安全网等支挡措施。不能搭设支架的，应在原有高速公路路面上先铺设一层塑料布或帆布，然后铺设砂垫层，再铺设木板或钢板，防止拆除过程中出现的水泥块掉落砸坏路面。承包人应及时清运走解体的砼块并打扫原高速公路路面，保持交通开放后的路面干净。

7．做好拆除桥台、锥坡后原有路基的临时防水、防护措施。

8．进行梁板外（翼）缘的部分拆除，要搭设满堂支架或贝雷支架，并在支架上铺设木板、安全网等支挡措施，防止所凿除的水泥砼直接掉落在原有高速公路路面上、地面或江河中。凿除的水泥砼块及时运至指定的地点废弃。

9．进行梁板外（翼）缘部分切割拆除作业的安全布控时，应尽量多留行车道的宽度,且不允许左、右半幅同时压道布控作业。

423.04  计量与支付

1．计量

⑴ 锥坡、部分耳墙和挡块等的拆除，作为相应拼宽桥梁实施的附属工程，不予计量。

⑵ 桥梁拼宽对原桥梁的部分拆除（含桥梁翼缘板、防撞护栏、桥面铺装、桥面连接和伸缩缝等桥面项目切除及凿除），不分桥梁类型，按实际完成并经监理工程师验收的数量，以桥梁的纵向单幅长度延米为单位计量。

⑶ 上跨主线的桥梁、渡槽（包括桥墩、桥台、桥面、伸缩缝等）的拆除。不分结构类型、规模、桥宽，按完成并经监理工程师验收后，以座为单位按总额计量。

⑷ 互通匝道桥梁的拆除，（包括桥墩、桥台、桥面系、伸缩缝等）不分结构类型、桥宽，按实际完成并经监理工程师验收的数量，以延米（桥梁梁长）为单位计量。

⑸ 高速公路主线桥梁（包括桥墩、桥台、桥面系、伸缩缝等）的拆除，不分结构类型、桥宽，按实际完成并经监理工程师验收的数量，以单幅延米（桥梁梁长）为单位计量。

⑹高速公路路面、路基防护构造的拆除以及路基土方的挖除，以图纸所示或监理工程师指示为依据，按实际完成并经监理工程师验收的数量，在第200章中计量与支付。

2. 支付
按上述规定计量，经监理工程师验收的列入了工程量清单的以下支付细目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括拆除工作所需的材料、劳力、设备、防护装置、运输、堆放、安全布控及其他为完成拆除所必需的费用，匝道临时连接道路支付包括从平整场地至完成道路改建（包括道路安全设施）所必要的费用，是对完成工程的全部偿付。
3、支付细目
	细目号
	细目名称
	单位

	423-1
	拼宽桥梁的切割拆除
	m

	423-2
	上跨主线桥梁的拆除（含渡槽） （座）
	总额

	423-3
	匝道桥梁的拆除
	m

	423-4
	主线（高速公路）桥梁的拆除
	m


第四部分   清单与图纸部分
1、工程量清单与图纸中部分工程量不符，按哪个为准，请明确。

答：以招标人发布的固化工程量清单为准。

2、清单103-1-ｂ利用现有道路（非专养公路）修复费（包括养护、维修、恢复等），如何报价，请明确？

答：投标人应在详细调查后，根据不同路面结构形式并充分考虑各种风险因素自行报价。如修复费用不足时，发包人有权从承包人任何一期支付款中予以扣留并支付。
3、隧道消防高位水池配件在清单中未列数量，是否漏列？

答：隧道消防高位水池的配件(进、出水管、排污管及阀门等)，其费用应列入清单高位水池子项中，不予单独计价。
三明厦沙高速公路有限责任公司

2014年2月12日
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